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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ::
Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody „ Konary „  w miejscowości Konary w gminie 
Brochów

1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych .
 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 

z modernizacją stacji uzdatniania wody. Zakres  rozbudowy obejmuje:
– dobudowę pompy wirowej – IIO  wraz z niezbędną armaturą i kształtkami -1 szt    -      

– wymiana pomp wirowych – IIIO wraz z niezbędną armaturą i kształtkami - 4 szt 
– dobudowę filtrów odżelaziająco – odmanganiających  1800 szt 2 wraz ze złożem
– dobudowa aeratorów 400 szt2
– montaż falownika do automatycznego sterowania pracą pomp III stopnia
– adaptację istniejących pomieszczeń

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1.Stacja uzdatniania wody (SUW) – kompleks budynków wraz z urządzeniami 
technicznymi oraz głębinowymi ujęciami  wody służącymi do poboru wód głębinowych oraz 
do jej obróbki technologicznej mającej na celu przystosowania jej do spożycia.

1.4.2. Studnia głębinowa – ujęcie pionowe (czasami skośne) wody głębinowej realizowane 
przez sztuczny odwiert sięgający warstwy wodonośnej umożliwiający pozyskiwanie wody 
przy pomocy urządzeń technicznych w postaci pomp.

1.4.3. Filtr do oczyszczania wody - jest to zestaw urządzeń i środków zapewniających 
oczyszczanie wody słodkiej z zanieczyszczeń mechanicznych i biologicznych.

1.4.4.  Aerator - urządzenie służące do napowietrzania wody.
1.4.5. Rurociągi technologiczne  SUW –  Przewody rurowe rozprowadzające wodę od ujęcia 

głębinowego do sieci wodociągowej poprzez urządzenia technologiczne SUW.
1.4.6.  Sieć wodociągowa –  Przewody rurowe rozprowadzające wodę , której źródłem jest stacja 

uzdatniania wody.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI .

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
  i administracyjnymi  
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- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , 
- dziennik budowy , 
– dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu urządzeń do 
chwili odbioru końcowego robót . Uszkodzone lub zniszczone armatura , bądż urządzenia 
Wykonawca odtworzy  na własny koszt .

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy .

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI 

Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji .

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , jeżeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST . 
          Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe , od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji .
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy . 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 
dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 
jest włączony w cenę umowna .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej ,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , 
   a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
   sposobu działania .
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c/ możliwością powstania pożaru

1.5.6 . Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez 
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych  i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do 

użycia .
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko . 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu 
ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej .

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami 
, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający .

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji .
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu , zgodnie z wymaganiami 
właściciela .

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz , co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będę dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy , i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , zgodnie z 
poleceniami Inżyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy .
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych .

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez INI ).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby roboty lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami , i 
będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót .

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła  zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw 
certyfikacji w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót .

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty , wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót .  

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów , ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót .

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI .

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy .

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez INI . 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 
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2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót , i były dostępne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy   lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i uzgodnionych z INI .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI 
o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI . 
Zmianę materiału musi zaakceptować projektant .
 
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez INI ; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie 
przewidzianym umową .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze  wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji INI , nie może być 
zmieniany bez jego zgody . 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2 Sprzęt do wykonania kanałów
3.2.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych :

- koparkę podsiębierną 0,25m2 do 0,40 m2

- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. ubijak spalinowy
-  żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 t
- specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami
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3.2.2 Sprzęt do robót montażowych
- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5t
- samochód skrzyniowy do 5tdo 10 t
- przyczepa dłużycowa do 10t
- żuraw samochodowy do 4t
-  wciągarka ręczna  3-5 t
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny6 20kVA
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3

- spawarka elektryczna wirująca 300A
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie .

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym 
umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i innych 
parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i rozładunek rur   
Należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań :

- przewód powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości , tak aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1,0 m

- jeżeli rury nie są fabrycznie zapakowane , to przy ich układaniu w stosy obowiązują te 
same zasady co przy składowaniu , z tym że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1,0 m ;

- w każdych warunkach ( transport , składowanie , przenoszenie ) oba końce rur i kształtek 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi ; dekle mogą być zdjęte bezpośrednio 
przed montażem złączy; dekle dostarczane są wraz z wyrobami

- załadunek i rozładunek pojedynczych rur o średnicy powyżej 80 mm wymaga użycia 
specjalnego sprzętu do rozładunku ( np. podnośnik z zawiesiem dwucięgnowym 
i trawersem z dwoma cięgnami z luny miękkiej np. bawełniano-konopnej

4.3. Transport urządzeń technologicznych , filtrów, pomp i aeratorów     
Zaleca się przewozić urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta lub jeżeli brak takich 

wytycznych w pozycji ich wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu 
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urządzeń technologicznych  powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
możliwością przesunięcia się urządzenia oraz możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego.

4.4 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni środki transportowe , które nie 

spowodują segregacji składników , zmiany składu mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych . 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1 Rury przewodowe

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych .
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy
zachować środki ostrożności . 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – można 
używać tylko pasy . 
Przy składowaniu luźnych rur lub niepełnych wiązek należy przestrzegać następujących zasad

- rury składować w stosach na równym podłożu , na podkładkach drewnianych 
o szerokości  co najmniej 10 cm , grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle 
do osi rur , w odstępach 1-2 metrów

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 m 
- w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekraczać 7 , 

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m  
 

5.2  Urządzenia technologiczne i armatura i armatura
Teren placu składowego powinien być wyrównany , o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej , wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe .
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych urządzeń technologicznych  należy zachować 
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów .

Urządzenia  i armaturę należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do 
uchwytów montażowych . Każdy rodzaj urządzenia powinien być składowany osobno . 

Urządzenia  powinny być ustawione lub umieszczone na podkładkach o przekroju 
prostokątnym , zapewniających odstęp od podłoża min 15 cm .
Włazy, armaturę żeliwna należy składować z dala od substancji działających  korodująco . 

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , 
wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI . 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt . 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej  i w 
ST , a także w normach i wytycznych . Przy  podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , doświadczenia z 
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię . 

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe ponosi 
Wykonawca .
Roboty I  etapu realizacji :

1. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na pomieszczenie filtrów
1.1. Demontaż istniejących urządzeń
1.2. Wykonanie fundamentów pod filtry o wymiarach :
1.3. Wykonanie kanału wód popłucznych
1.4. Malowanie ścian farbami zmywalnymi
2. Montaż filtrów śr 1800 mm , F = 2.54 m2  , szt. 2  wraz z automatycznymi 

odpowietrznikami
3. Zasypanie filtrów warstwą podtrzymującą i filtracyjną
4. Montaż aeratorów śr 400 mm , V = 0.08 m3  ,  szt 2
5. Montaż przewodów zasilających i powrotnych do filtrów z rur stalowych ocynkowanych 

,kołnierzowych , śr 100 mm
6. Montaż przewodów zbiorczych wody uzdatnionej i surowej z rur stalowych ocynkowanych 

, kołnierzowych , śr 150 mm
7. Montaż przewodów sprężonego powietrza do aeracji , śr 32 mm
8. Montaż przewodów sprężonego powietrza do płukania , śr 40 mm
9. Montaż wodomierza MZ 100 
10.Montaż armatury :

przepustnice kołnierzowe z napędem ręcznym DN 100
przepustnice kołnierzowe z napędem ręcznym DN 150
przepustnice kołnierzowe z napędem ręcznym DN 200

11.Montaż przewodów do odpowietrzania DN 20
12.Montaż zaworów odcinających na sprężonym powietrzu

DN 40
DN 20

13.Montaż zaworów zwrotnych sprężonego powietrza DN 40
14.Zabudowa pompy wirowej pionowej typu CR 64-1 , szt 1 – pompownia II 
15.Zabudowa armatury przy pompie CR64-1 :

zawory odcinające DN 100
zawór zwrotny DN 100

16.Elektryczne podłączenie projektowanych urządzeń
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Roboty II  etapu realizacji :

1. Wymiana istniejącego układu pompowego III st na zestaw pompowy 3 pomp pracujących
typu CR 64-2 + jedna pompa rezerwowa w magazynie.

2. Wymiana istniejących przewodów w związku ze zmianą wydajności SUW
3. Modernizacja istniejącego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej polegająca  na 

przebudowie przewodów ssąco -tłoczących celem uzyskania pojemności retencyjnej 
właściwej dla tego zbiornika tj. 500 m3 wraz ze zmianą sterowania .

4. Montaż falownika do automatycznego sterowania pomp III stopnia

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
7.1.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , 
możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
A/ część ogólną opisującą 
-  organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót )
- bhp
- organizację ruchu na budowie
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
    robót
B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów , kruszyw
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu , magazynowania

7.1.2 Zasady kontroli jakości
celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć 
założoną jakość robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót .
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , normach i 
wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .
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7.1.3 Certyfikaty i deklaracje
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą  lub
- Aprobata techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST
 W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy .

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie tych badań będą 
dostarczone INI przez Wykonawcę .

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy
7.1.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby 
, która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 
pod drugim , bez przerw . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w 

robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone INI do ustosunkowania się .
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Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska .

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . Projektant 
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót .

7.1.4.2. Rejestr obmiarów
rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .

7.4.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości 

materiałów , kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót . 
Winny być udostępnione na każde życzenie INI .  

7.1.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące 
dokumenty :
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b/ protokoły przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoły odbioru robót
e/ protokoły z narad i ustaleń
f/ korespondencję na budowie

7.4.1.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji przewodów
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozją 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 10 cm 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów
- próba szczelności
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7.2.3 Próba szczelności .
Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610

 
8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie . 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI . 

8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociągu tłocznego oraz sztuka 
w odniesieniu do urządzeń i armatury.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b/ odbiór częściowy
c/ odbiór ostateczny
d/ odbiór pogwarancyjny

9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót .

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator sieci .
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . 

9.1.4. Odbiór ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
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w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
INI . 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 
potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty :
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne )
3. badania technologiczne jakości wody
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 

z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii 

telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja .
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9.1.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 

i wymaganiami INI , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki 
pozytywne .

9.2 Odbiór końcowy.  
Odbiorowi końcowemu  podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru końcowego 
- badanie szczelności całego układu  ( przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

obiekcie )
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu , 
szczegółowo omówione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania .
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne , jeżeli 
wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji  , badanie szczelności całego przewodu)
Zostały spełnione .
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione , należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie .

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie .

11. PRZEPISY ZWĄZANE –NORMY I INNE DOKUMENTY
-PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.Podziemne bezciśnieniowe 
                                   systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
                                   odwadniania i kanalizacji.Wymagania dot.rur , kształtek i systemu.

- PN-B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
- PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne
- PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
- PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 
i badania
-PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne
- Pr PN-B-10736   Roboty ziemne
-PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu
- PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco określonego  stosowania.
- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne.
- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane. Ogólne wytyczne.



Modernizacja   stacji  uzdatniania  wody   „KONARY”     gm. Brochów                str.   18  

- PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją  konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich.
-Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami
-aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U.1998 nr 140 poz. 906
-warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska 
  Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – COBRI INSTAL sierpień 
   2003 r.
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